



Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, DISABILITY MANAGER E
SMART CITY**

N. generale **1158** del **19/08/2020**

OGGETTO: 'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP: I39E20000720001 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ART. 36 C.2-B)- CIG 83853355

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 20/08/2020 al 04/09/2020.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Disability Manager e Smart City

OGGETTO: **'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP: I39E20000720001 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ART. 36 C.2-B)- CIG 83853355**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, DISABILITY MANAGER E SMART CITY

Preso atto dell'avviso pubblico "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 " (prot 13194 del 24/06/2020), finanziato con risorse da Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale, che mette a disposizione risorse a favore dei Comuni per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli ambienti scolastici al fine di adottare misure funzionali al contenimento rischio da Covid-19;

Ritenuto di aderire a tale avviso pubblico, presentando idonea candidatura attraverso la specifica piattaforma del MIUR dedicata "Gestione interventi";

Preso atto della nota di autorizzazione del Miur in data 13/07/2020 (prot AOODGEFID/20822), pervenuta mediante la suddetta piattaforma informatica, dalla quale si evince che il Comune di Alessandria è beneficiario del contributo finanziario di € 520.000,00, per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'Avviso;

Evidenziato che si sono interpellati i Dirigenti scolastici di tutti i plessi scolastici del Comune di Alessandria, al fine di individuare nel miglior modo possibile quegli interventi realizzabili per adottare le misure funzionali al contenimento rischio da Covid 19 e gli stessi si sono espressi sia verbalmente che mediante richieste scritte pervenute al Comune;

Rilevato che gli interventi si possono così sinteticamente descrivere:

- demolizione pareti murarie e creazione di nuove pareti, preferibilmente mobili (per la creazione di
- ulteriori spazi didattici, utili al distanziamento sociale)
- opere accessorie ai lavori di cui al punto precedente (ripristino intonaci e tinte, pavimentazioni)
- rifacimento di parti di copertura per rendere agibili i locali sottostanti, interessati da infiltrazioni
- adeguamento impianti nei locali oggetto di recupero
- installazione di ascensore (scuola Castelceriolo), per fruibilità da parte di tutta l'utenza dei locali al piano primo
- risanamento murature umide ed interessate da efflorescenze intonaci (relative ad aule attualmente in disuso)
- altri lavori funzionali all'agibilità di spazi attualmente inutilizzabili

Dato atto che:

- per tali ragioni la realizzazione delle opere suddette è stata inserita nel Programma Triennale OOPP 2019/2021 e nell'elenco annuale 2020, per un importo complessivo pari ad € 520.000,00 da

finanziare per l'intero importo (contributo a fondo perduto) mediante risorse messe a disposizione per gli Enti locali dal MIUR, specifiche a valere sul PON "Per la scuola" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), in vista della ripresa delle attività didattiche di settembre 2020;

- il Comune di Alessandria è dotato di figure professionali interne, idonee a redigere la documentazione progettuale occorrente;

Rammentato che:

- con determinazione dirigenziale n. 980 del 16/07/2020 sono stati definiti le fasi progettuali e lo staff di progettazione e direzione lavori;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 30/7/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, di importo complessivo pari ad €520.000,00, di cui €349.811,53 per lavori a base d'asta, comprensivi di €9.100,98 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta;
- la gara è stata avviata in data 03/08/2020, mediante attivazione della procedura relativa, ai sensi dell'art. 36 comma 2° lett. b) del DLGS 50/2016, come modificato dal DL 76/2020, con utilizzo della piattaforma telematica per le gare e negoziazioni del Comune di Alessandria, con invito rivolto a 5 operatori economici;
- con determinazione dirigenziale n. 1152 del 17/08/2020 sono state ratificate le modalità di scelta del contraente e definiti i termini e le modalità per la stipula del contratto di appalto, ratificata la lettera di invito alla gara contenente le norme di partecipazione, nonché l'elenco delle ditte da invitare, in conformità al D.Lgs. n. 50/2016;

Evidenziato che:

- la somma complessiva di €520.000,00 è prevista ed accertata con determinazione dirigenziale n. 1100 del 05/08/2020 al Capitolo 402010007 titolo IV tipologia 200 categoria 1 Pdc 4.02.01.01.000 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, gestione della competenza;
- la spesa complessiva di €520.000,00 è inserita nell'ambito del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, gestione della competenza, così come segue:
 - €260.000,00 al Capitolo 204020202 titolo II Missione 4 Intervento 2 Macro 202 Pdc 2.02.01.09.000 - Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Scuole elementare
 - €260.000,00 al Capitolo 204020203 titolo II Missione 4 Intervento 2 Macro 202 Pdc 2.02.01.09.000 - Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Scuole medie

Preso atto che entro le ore 12.00 del 17.08.2020, termine massimo per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 3 (TRE) plichi da parte di altrettante ditte concorrenti interessate all'affidamento dell'appalto in oggetto;

Dato atto che:

- in data 18/08/2020 alle ore 9.00 il Direttore del Settore, assistito da due testimoni, ha dato avvio alla procedura di gara con l'esame dei plichi contenenti la documentazione amministrativa delle ditte concorrenti;
- all'esito della verifica della documentazione amministrativa, tutte le 3 (TRE) ditte partecipanti sono state ammesse alla gara di appalto;
- sono state pertanto aperte le buste contenenti l'offerta economica, all'esito delle quali sono state avviate le procedure di cui all'art. 97 comma 5° del DLGS 50/2016;

Considerato che il Direttore del Settore, congiuntamente ai testimoni, è pervenuto ad individuare il concorrente aggiudicatario dei lavori in oggetto, nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e delle procedure indicate nella lettera di invito alla gara, così come indicato nel verbale di gara, espletata attraverso il portale web gestione gare telematiche, agli atti presso il Comune di Alessandria;

Preso atto che è risultato aggiudicatario dei lavori il concorrente Soc. "GRUPPO LA ROCCA SRL", con sede in via Mazzini 1 a Novi Ligure (AL), che ha offerto il ribasso del 8,00% sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;

Dato atto pertanto che a seguito del predetto ribasso, l'importo netto dei lavori aggiudicati ammonta a complessivi €. 322.554,69 di cui €. 9.100,98 per oneri sicurezza;

Accertata la regolarità della procedura di gara;

Ritenuto conseguentemente di poter dar luogo, ai sensi dell'art. 32 del DLGS 50/2016, alla aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della SOC. "GRUPPO LA ROCCA SRL", con sede in via Mazzini 1 a Novi Ligure (AL), già provvisoriamente aggiudicataria;

Dato atto che debbono essere completate le verifiche di possesso dei prescritti requisiti;

Dato atto che, come risulta dal verbale sopra citato, l'affidamento dei lavori denominati "**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**" è a favore della SOC "GRUPPO LA ROCCA SRL" con sede in Via Mazzini 1, 15067 Novi Ligure (AL) - C.F. e P. IVA 02318980063 che ha presentato un ribasso pari al 8,00% per cui l'importo contrattuale risulta di €. 322.554,69 (comprensivi di €.9.100,98 per oneri sicurezza) oltre IVA 22%;

Accertato:

- che il programma dei pagamenti, ai sensi dell'art.9 dl 78/2009, convertito in l. 102/2009, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i;

Visti i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2018 e il DURC protocollo INAIL 22519774;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 107;
- il d. lgs. 118/2011 che al titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica denominato "armonizzazione contabile", avviato dall'articolo 2 della legge 196/2009, per le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali;
- il d. lgs. 126/2014 che introduce disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009;

Preso atto del nuovo regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 156/357/514, in data 22/12/2014, ad oggetto "d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni. approvazione del nuovo regolamento di contabilità della città di Alessandria";

Visti gli art. 27 e 32 del citato regolamento di contabilità;

VISTO il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000 che prevede l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali, in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;

CONSIDERATO che:

- con atto di Giunta Comunale n. 171 del 28/07/2020 ad oggetto "Art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni - Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati." è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;

- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 17/08/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

EVIDENZIATO che la realizzazione delle opere in premessa descritte riveste particolare urgenza, anche tenuto conto della necessità di fruire di tutti gli spazi disponibili per la ripresa dell'attività didattica in relazione alle esigenze connesse alla emergenza sanitaria da COVID-19;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147 bis, 1° comma, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa esplicitata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del settore risorse finanziarie e tributi;

Visto l'articolo n° 107 "funzioni e responsabilità della dirigenza" del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il decreto sindacale n. 34 del 15/10/2019 di conferimento dell'incarico di direttore del Settore LLPP, Infrastrutture, Mobilità e Disability manager all' arch. Fabrizio Furia;

Visto l'art. 41 dello statuto comunale;

DETERMINA

1. di approvare il verbale in data 18/08/2020 relativo all'affidamento dei lavori denominati "**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**" - CUP: **I39E20000720001** – CIG **8385335558** con la relativa proposta di aggiudicazione;
2. di affidare conseguentemente, mediante procedura di cui al comma 2° lett. b) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal DL 76/2020, i lavori denominati "**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**", sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis, alla Soc. della SOC. "GRUPPO LA ROCCA SRL", con sede in via Mazzini 1 15067 Novi Ligure (AL) - C.F. e P. IVA 02318980063, che ha presentato un ribasso pari al 8,00% per cui l'importo contrattuale risulta di €. 322.554,69 (comprensivi di €.9.100,98 per oneri sicurezza) oltre IVA 22%;
3. di dare atto delle ragioni di indifferibilità ed urgenza in premessa richiamate per il concreto avvio dei lavori di che trattasi, anche tenuto conto della necessità di fruire di tutti gli spazi disponibili per la ripresa dell'attività didattica in relazione alle esigenze connesse alla emergenza sanitaria da COVID-19;
4. di impegnare la somma complessiva di €. 393.514,52 (di cui €. 322.554,69 per lavori ed €. 70.959,83 per IVA 22%) nell'ambito del Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020, approvato con DCC 69 del 17/08/2020, che presenta la voluta disponibilità, imputandola così come segue:
 - €.196.757,26 al Capitolo 204020202 titolo II Missione 4 Intervento 2 Macro 202 Pdc 2.02.01.09.000 - Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Scuole elementare
 - €.196.757,26 al Capitolo 204020203 titolo II Missione 4 Intervento 2 Macro 202 Pdc 2.02.01.09.000 - Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Scuole medie
5. di dare altresì atto che:
 - la somma complessiva di €.520.000,00 è prevista ed accertata con determinazione dirigenziale n. 1100 del 05/08/2020 al Capitolo 402010007 titolo IV tipologia 200 categoria 1 Pdc 4.02.01.01.000 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, gestione della competenza;
 - la spesa complessiva di €.520.000,00 è inserita nell'ambito del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, gestione della competenza, così come segue:
 - €.260.000,00 al Capitolo 204020202 titolo II Missione 4 Intervento 2 Macro 202 Pdc 2.02.01.09.000 - Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Scuole elementare

Determinazione n. 1158 del 19/08/2020

- €.260.000,00 al Capitolo 204020203 titolo II Missione 4 Intervento 2 Macro 202 Pdc 2.02.01.09.000 - Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Scuole medie

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
7. di rammentare che è stato acquisito il relativo CUP: **I39E20000720001** ed il relativo CIG: **8385335558**;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Lia Barbesino alla quale sono demandati gli atti conseguenti alla presente determinazione.

Il Responsabile
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Disability Manager e Smart
City
Fabrizio Furia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1573**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Disability Manager e Smart City**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici, Infrastrutture, Disability Manager e Smart city**

Oggetto: **'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP: I39E20000720001 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ART. 36 C.2-B)- CIG 83853355**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **19/08/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario
Orietta Bocchio



COMUNE DI ALESSANDRIA

Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Disability Manager e Smart City nr.1158 del 19/08/2020

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1365/0	Data: 19/08/2020	Importo: 196.757,26
Oggetto:	'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ART. 36 C.2-B)-			
			C.I.G.: 8385335558	
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	GRUPPO LA ROCCA SRL			
Bilancio				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	6.546.581,45	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	4.677.947,26	
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 1365/0:	196.757,26	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	4.874.704,52	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	1.671.876,93	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	5.761.392,45	
Capitolo:	204020202	Impegni gia' assunti:	4.537.968,26	
Oggetto:	Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Scuole elementare	Impegno nr. 1365/0:	196.757,26	
		Totale impegni:	4.734.725,52	
		Disponibilità residua:	1.026.666,93	
Progetto:				
Resp. spesa:	1809000000 Settore lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e disability			
Resp. servizio:	180909000A Servizio gestione servizi manutentivi ediliza comunale e			

.....

ALESSANDRIA li, 19/08/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI ALESSANDRIA

Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Disability Manager e Smart City nr.1158 del 19/08/2020

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1366/0	Data: 19/08/2020	Importo: 196.757,26
Oggetto:	'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ART. 36 C.2-B)-			
			C.I.G.: 8385335558	
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	GRUPPO LA ROCCA SRL			
Bilancio				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	6.546.581,45	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	4.874.704,52	
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 1366/0:	196.757,26	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	5.071.461,78	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	1.475.119,67	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	385.189,00	
Capitolo:	204020203	Impegni gia' assunti:	139.979,00	
Oggetto:	Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Scuole medie	Impegno nr. 1366/0:	196.757,26	
		Totale impegni:	336.736,26	
		Disponibilità residua:	48.452,74	
Progetto:				
Resp. spesa:	1809000000 Settore lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e disability			
Resp. servizio:	180909000A Servizio gestione servizi manutentivi edilizia comunale e			

.....

ALESSANDRIA li, 19/08/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

bocchio orietta;1;9458527